

Муниципальный контракт № 20

выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО «Город Алдан»

(Протокол аукциона в электронной форме № А-5/2015 от «13» июля 2015 г.)

г. Алдан

«24» июля 2015 г.

Администрация муниципального образования «Город Алдан», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Города Бугай Александра Лукича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие Алданского района «Алданские пассажирские перевозки», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мартынова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - «Контракт») в целях обеспечения муниципальных нужд о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по асфальтированию улиц расположенных на территории МО «Город Алдан» в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1), в объеме установленном в приложении № 2 и № 3 (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет **8158299 (Восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) рублей 00 копеек**, в том числе НДС (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

2.5. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств Бюджета МО «Город Алдан» на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в течении 90(девяносто) банковских дней.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки.

2.9. По предложению заказчика допускается увеличение предусмотренное контрактом объема

работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству объема работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы но не более чем на десять процентов цены контракта.

3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ (приложение № 4 к Контракту) (далее – Календарный план).

3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в течении 20(двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком.

4.2. В течении 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.

4.2.1. В случае получения от Заказчика, запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.2.2. Не позднее 5 (пяти) дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.4. В случае получения от Заказчика (*запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или* мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик (*в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ (или)* в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.

4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.7. Разработать проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.

5.4.8. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 10(десяти) дней. Недостатки или дефекты должны быть зафиксированы в акте осмотра. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{ЦБ} \times ДП,$$

где:

$С_{ЦБ}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет _____ цены контракта,

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

(Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

8. Порядок расторжения Контракта

- 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
- 8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
- 8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
- 8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 10(десять) календарных дней.
- 8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
- 8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
- 8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
- 8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- 8.2.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
- 8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
- 8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта

- 9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 407914,95 (Четыреста семь тысяч девятьсот четырнадцать)рублей 95 копеек, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту.
- 9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
- Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
- 9.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
- 9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту,

уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.5. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

12.2. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня подписания обеими Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденной отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 7 Федерального закона. *(Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменной форме в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).*

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Техническое задание», приложение № 2 «Ведомость дефектов», приложение № 3 «Локальная смета», приложение № 4 «Календарный план выполнения работ».

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

«Заказчик»:

Администрация МО «Город Алдан»
ИНН 1402046141 КПП 140201001
678900, Республика Саха (Якутия),
г. Алдан, ул. Ленина, д. 6
Тел/факс: 8/41145/35-1-03
р/сч 40204810300000000065
в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия)
Банка России г. Якутск БИК 049805001

«Исполнитель»:

МУП АР «Алданские пассажирские
перевозки»
ИНН 1402014118 КПП 14020100
678900, Республика Саха(Якутия),
г. Алдан, пер. Металлистов д. 3
тел: 8/41145/37092
р/сч 40702810800890000081
кор/сч 30101810300000000765
«Азиатско-тихоокеанский банк»
(ОАО) г. Благовещенск
БИК 041012765
эл.почта: arap@inbox.ru
ОКПО 13121828

Дата постановки на налоговый учет
29.10.2003 г.
ОКТМО 98603101001


М.И. Бугай А.Л.


М.П. (Мартынов А.В.)

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Города

Бугай А.Л.
« » 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО «Город Алдан»

1. Наименование оказания услуг: выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО «Город Алдан»

2. Место выполнения работ: Республика (Саха) Якутия г. Алдан - Часть дороги улицы Тарабукина от магазина «Мечта» до базы АРСУ (436 п.м. 2614 кв.м), Часть переулок Незаметный (улицы Тарабукина до поворота на улицу Ленина (300 п.м. 1800 кв.м), Перекресток улицы Тарабукина переулком Незаметный (11 п.м. 66 кв.м.)

3. Срок выполнения работ: В течении 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта

4. Источник финансирования: бюджет МО «Город Алдан»

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата производится безналичным платежом, за фактически выполненные работы, на основании акта о приеме выполненных работ (Форма № КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в течение 90 (девяносто) банковских дней.

6. Гарантийный срок:

6.1. На весь объем выполняемых работ: не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.2. На весь объем используемых материалов: не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

7. Требования к выполняемым работам

7.1. требования к качеству выполняемых работ

- Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом

- Применяемые материалы должны соответствовать материалам, заложенным в сметном расчете, иметь сертификаты соответствия: качества, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, в соответствии с ГОСТ 23735-79, ГОСТ -8267-93, ГОСТ9128-97

- В строгом соответствии с материалами, оборудованием, перевозками грузов, предусмотренным локальным сметным расчетом.

- Соблюдение Подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом.

7.2. Требования к дорожному покрытию после производства работ по ремонту. Дорожное покрытие после ремонта должно обеспечивать:

- Безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и коэффициентом сцепления (согласно ГОСТ 50597-93) не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора. Измерение коэффициента сцепления осуществляется в соответствии с ГОСТ 30413-96 с учетом температурных поправок в соответствии с п.4.6.9 ОДН 218.0.006-2002;

- Ровность покрытия, ширина проезжей части, толщина слоя, поперечные уклоны не должны выходить за пределы отклонений установленных СНиП 3.06.03-85 приложение 2. До приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик организует выполнение полного комплекса его обследований и диагностики в соответствии с правилами диагностики и оценкой состояния автомобильных дорог.

7.3. Обязанности Подрядчика

В срок за 3 рабочих дня до начала работ представить Заказчику на согласование проект производства работ с разработанными технологическими картами и схемами, технологическими регламентами на выполняемые работы; в проекте производства работ необходимо отразить информацию о наличии в организации мощностей по выпуску асфальтобетонных смесей на праве собственности или других основаниях в соответствии с Законодательством РФ, наличие аттестованной строительной лаборатории, осуществляющей весь комплекс работ по определению качества дорожно-строительных работ и применяемых материалов.

Осуществлять:

- входной контроль строительных материалов, операционный контроль выполняемых работ;
- качественное производство работ в соответствии с утвержденными технологическими регламентами и картами;
- проведение лабораторных испытаний на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями ГОСТ.

7.4. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ

Порядок производства работ по ремонту и контроль качества работ:

- к производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными УГИБДД схемами организации движения в местах производства работ;
- до начала работ Подрядчик должен принять по акту от Заказчика участок дороги, подлежащий ремонту;
- место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;
- выполнение объемов работ производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Проектом, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ;
- до начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на объектах и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
- операционный контроль включает измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков).
- Подрядчик представляет Заказчику документацию, подтверждающую аттестацию лаборатории, сведения о поверке и калибровке приборов и оборудования в лаборатории и на месте производства работ;
- Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию при производстве работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ;
- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения, ознакомления с технической документацией и оформляются Актом освидетельствования скрытых работ, в соответствии с требованиями ВСН 19-89. Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика, при необходимости, представителей проектной и эксплуатирующей организаций;
- Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку Куратора к месту производства работ и обратно;

- Укладку асфальтобетонных смесей следует производить асфальтоукладчиком с автоматической системой задания вертикальных отметок. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85;
- Классификация дефектов определяется в соответствии с разделом 4 ОДМ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

В случае выявления нарушений при производстве работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по контракту для Подрядчика остается неизменным

Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Города


Бугай А.Л.
« » 2015 г.



Ведомость дефектов и намечаемых работ по асфальтированию
улиц расположенных на территории МО «Город Алдан»

№ п.п.	Место расположения дефекта	Тип и описание дефектов существующего покрытия дворовой территории	Ед.изм.	Объем работ	Намечаемые работы по устранению дефектов
1	2	3	4	5	6
1.	Часть дороги улица Тарабукина от магазина «Мечта» до базы АРСУ (436 п.м. 2614 кв.м), Часть переулков Незаметный от улицы Тарабукина до поворота на улицу Ленина (300 п.м. 1800 кв.м), Перекресток улицы Тарабукина с переулком Незаметный (11 п.м. 66 кв.м.)	Профиль дорожного покрытия имеет просадки до 10 см, как в продольном так и в поперечном профиле	100 м ²	4,480	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
			т	22	Розлив вяжущих материалов
			1000 м ²	4,480	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
			1000 м ²	8,960	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
			1000 м ²	4,480	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см
			т	1075	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 21 км
			т	672	Перевозка а/бет. смеси, битума автомобилем грузоподъемностью 10 т на расстояние до 22 км
			т	1523	Погрузка на автомобили самосвалы ПГС щебня, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³

Составил: Главный специалист
дорожного хозяйства и благоустройства

 - Клепиков В.К.

Утверждаю:

Глава Города

Бугай А.Л.

" 11 " 2015г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7
(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО «Город Алдан»

Сметная стоимость: **8 158.299 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.945 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **414.244 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г.

1	2	3	4	5		6	7			8			Индекс
				Единица измерения	Количество		на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	Индекс	

1.	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3		4.48	19 079.63	85 476.72	181 244.92	811 977.22	9 499		
1.1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	24.19	108.3712	8.090	876.72	193.432	20 962.46	23.91		
1.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	92.288	10.460	965.33	250.000	23 072.00	23.901		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	2.46	11.0208	<u>89.99</u> 10.46	<u>991.76</u> 115.28	<u>854.01</u> 250.00	<u>9 411.87</u> 2 755.20	<u>9.49</u> 23.901
1. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	2.59	11.6032	<u>79.07</u> 10.46	<u>917.47</u> 121.37	<u>750.37</u> 250.00	<u>8 706.69</u> 2 900.80	<u>9.49</u> 23.901
1. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	<u>маш.-ч</u> (1)	2.3	10.304	<u>123.00</u> 10.46	<u>1 267.39</u> 107.78	<u>1 167.27</u> 250.00	<u>12 027.55</u> 2 576.00	<u>9.49</u> 23.901
1. 6.	X12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.-ч</u> (1)	12.21	54.7008	<u>206.01</u> 10.46	<u>11 268.91</u> 572.17	<u>1 955.03</u> 250.00	<u>106 941.71</u> 13 675.20	<u>9.49</u> 23.901
1. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.-ч</u> (1)	1.04	4.6592	<u>110.00</u> 10.46	<u>512.51</u> 48.74	<u>1 043.90</u> 250.00	<u>4 863.74</u> 1 164.80	<u>9.49</u> 23.901
1. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	31.36	2.44	76.52	22.74	713.13	9.32
1. 9.	c408-9080	Щебень	м3	100	448	155.28	69 565.44	1 447.21	648 350.08	9.32
		<i>Накладные расходы</i>				149%	2 744.65	149%	65 611.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 487.46	80.75%	35 557.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					89 708.83		913 146.39	
2.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		22	1 571.32	34 569.11	14 651.38	322 330.26	9.324
	(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)									
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	14.52	10.455	151.81	250.000	3 630.00	23.912
2. 2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.-ч</u> (2)	0.33	7.26	<u>118.47</u> 20.91	<u>860.09</u> 151.81	<u>1 124.28</u> 500.00	<u>8 162.27</u> 3 630.00	<u>9.49</u> 23.912
2. 3.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1.03	22.66	1 487.60	33 709.02	13 864.43	314 167.98	9.32
		<i>Накладные расходы</i>				149%	226.20	149%	5 408.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	122.59	80.75%	2 931.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34 917.89		330 670.19	
3.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрыти я		4.48	57 106.83	255 838.61	538 022.22	2 410 339.54	9.421
3. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	38.3	171.584	9.620	1 650.64	230.014	39 466.72	23.91
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	85.4784	10.460	894.10	250.000	21 369.60	23.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.03	0.1344	<u>111.99</u> 10.46	<u>15.05</u> 1.41	<u>1 062.79</u> 250.00	<u>142.84</u> 33.60	<u>9.49</u> 23.901
3. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	6.272	17.20	107.88	163.23	1 023.78	9.49
3. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	3.96	17.7408	<u>75.00</u> 10.46	<u>1 330.56</u> 185.57	<u>711.75</u> 250.00	<u>12 627.01</u> 4 435.20	<u>9.49</u> 23.901
3. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	11.51	51.5648	<u>121.00</u> 10.46	<u>6 239.34</u> 539.37	<u>1 148.29</u> 250.00	<u>59 211.34</u> 12 891.20	<u>9.49</u> 23.901
3. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	0.39	1.7472	<u>110.00</u> 10.46	<u>192.19</u> 18.28	<u>1 043.90</u> 250.00	<u>1 823.90</u> 436.80	<u>9.49</u> 23.901
3. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	3.19	14.2912	<u>195.20</u> 10.46	<u>2 789.64</u> 149.49	<u>1 852.45</u> 250.00	<u>26 473.73</u> 3 572.80	<u>9.49</u> 23.901
3. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.04	0.1792	<u>87.17</u> 11.60	<u>15.62</u> 2.08	<u>827.24</u>	<u>148.24</u>	<u>9.49</u>
3. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.027776	5 989.00	166.35	55 817.48	1 550.39	9.32
3. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.048384	1 690.00	81.77	15 750.80	762.09	9.32
3. 12.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.672	1 287.00	864.86	11 994.84	8 060.53	9.32
3. 13.	C410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	96.6	432.768	560.08	242 384.70	5 220.00	2 259 048.96	9.32
		<i>Накладные расходы</i>				149%	3 791.66	149%	90 646.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 054.88	80.75%	49 125.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					261 685.15		2 550 110.99	
4.	Е27-06-021-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		8.96	6 783.30	60 778.33	63 234.13	566 577.84	9.322
		Объем: 4480*2								
4. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.09	0.8064	9.620	7.76	230.014	185.48	23.91
4. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.18	1.6128	17.20	27.74	163.23	263.26	9.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	0.012544	1 690.00	21.20	15 750.80	197.58	9.32
4. 4.	C410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	12.1	108.416	560.08	60 721.63	5 220.00	565 931.52	9.32
		<i>Накладные расходы</i>				149%	11.56	149%	276.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	6.27	80.75%	149.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					60 796.16		567 003.98	
5.	Е27-08-001-05 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин		4.48	38 375.05	171 920.23	384 411.44	1 722 163.26	10.017
5. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	219.52	983.4496	7.800	7 670.91	186.498	183 411.38	23.91
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	100.9	452.032	10.460	4 728.25	250.000	113 008.00	23.901
5. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	10.61	47.5328	<u>89.99</u>	<u>4 277.48</u>	<u>854.01</u>	<u>40 593.49</u>	<u>9.49</u>
		(1)				10.46	497.19	250.00	11 883.20	23.901
5. 4.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	30.67	137.4016	<u>75.00</u>	<u>10 305.12</u>	<u>711.75</u>	<u>97 795.59</u>	<u>9.49</u>
		(1)				10.46	1 437.22	250.00	34 350.40	23.901
5. 5.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	56.66	253.8368	<u>121.00</u>	<u>30 714.25</u>	<u>1 148.29</u>	<u>291 478.26</u>	<u>9.49</u>
		(1)				10.46	2 655.13	250.00	63 459.20	23.901
5. 6.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	13.2608	<u>110.00</u>	<u>1 458.69</u>	<u>1 043.90</u>	<u>13 842.95</u>	<u>9.49</u>
		(1)				10.46	138.71	250.00	3 315.20	23.901
5. 7.	C408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	7.5	33.6	139.40	4 683.84	1 299.21	43 653.46	9.32
5. 8.	C408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	11.5	51.52	130.00	6 697.60	1 211.60	62 421.63	9.32
5. 9.	C408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	126	564.48	155.94	88 025.01	1 453.36	820 392.65	9.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5. 10.	C408-0061	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м3	15.8	70.784	252.44	17 868.71	2 352.74	166 536.35	9.32	
5. 11.	C411-0001	Вода	м3	20	89.6	2.44	218.62	22.74	2 037.50	9.32	
		<i>Накладные расходы</i>				149%	18 474.75	149%	441 664.88		
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10 012.32	80.75%	239 358.65		
		<i>Всего с НР и СП</i>					200 407.30		2 403 186.79		
6.	Т03-21-01-021 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 21 км	1 т груза		1075	15.75	16 931.25	149.47	160 680.25	9.49	
7.	Т03-21-01-022 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Перевозка а/бет. смеси, битума автомобилем грузоподъемностью 10 т на расстояние до 22 км	1 т груза		672	16.14	10 846.08	153.17	102 930.24	9.49	
8.	Т01-01-01-034 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014)	Погрузка на автомобили самосвалы ПГС щебня, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1 т груза		1523	3.17	4 825.08	35.85	54 605.40	11.317	
8. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	0.024	36.552	10.460	382.33	250.000	9 138.00	23.901	
8. 2.	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	<u>маш.-ч</u>	0.024	36.552	<u>115.27</u>	<u>4 213.35</u>	<u>1 093.91</u>	<u>39 984.60</u>	<u>9.49</u>	
		<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	(1)			10.46	382.33	250.00	9 138.00	23.901	
		<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>				100%	382.33	100%	9 138.00		
						60%	229.40	60%	5 482.80		
ИТОГО ПО СМЕТЕ							641 185.41		6 151 604.01	9.594	
Оплата основных рабочих							10 206.03		244 026.04	23.91	
Оплата механизаторов							7 121.82		170 217.60	23.901	
Сметная заработная плата							17 327.85		414 243.64	23.906	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ от ФОТ							119	20 620.14	119	492 949.93	23.906
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ от ФОТ							65	11 263.10	65	269 258.37	23.906
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							673 068.65		6 913 812.31	10.272	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)							18	121 152.36	18	1 244 486.22	10.272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО С НДС										
							794 221.01		8 158 298.53	10.272

Составил: Главный специалист по дорожной деятельности и благоустройству

 - Клепиков В.К.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: 1 Заместитель Главы Города

Шедыко В.П.


(должность, подпись, Ф.И.О)

Приложение № 4
к Контракту № 20
от «___» _____ 20__ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Кол-во (объем)	Срок выполнения работ (услуг)	Примечание
	выполнение работ по асфальтированию улиц расположенных на территории МО «Город Алдан»	747 п.м.	В течении 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта	